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COMUNE DI CHERASCO. LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZ. RORETO.
CUP: B91B22000780006 - CIG: 9721255966

Valore Stimato: Euro 959'343.46 IVA esclusa
(codice gara interno: G00201)

VERBALE DI GARA N. 05
SEDUTA PUBBLICA - SEGGIO DI GARA

In conformita a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, 'anno duemilaventitre, il
mese di maggio, il giorno ventidue, alle ore 8:30, presso la sede della Stazione Appaltante 'Centrale di
Committenza di Bra', I'arch. Monica Perno, avvia la seduta di gara odierna, attraverso la piattaforma

telematica disponibile all'indirizzo web: https://appalti.comune.bra.cn.it/PortaleAppalti/itthomepage.wp

In apertura di seduta, viene preso e dato atto che della presente seduta ne é stata data comunicazione ai
concorrenti, attraverso il Portale e con pec n. 26707/2023 in data 19/05/2023. Gli operatori economici
possono visualizzare le diverse fasi di gara collegandosi alla Piattaforma, secondo quanto ulteriormente
specificato dal Disciplinare di gara.

IL SEGGIO PROCEDE

allo svolgimento e verbalizzazione delle fasi di gara di seguito riportate, richiamando la precedente seduta
pubblica di gara in data 27/04/2023, nell’ambito della quale la commissione giudicatrice, come si evince dal
corrispondente verbale n. 4, ha provveduto a redigere la seguente graduatoria provvisoria:

Punteggio Punteggio | Punteggio Calcolo anomalia
ord. Concorrente ’ ex art. 97 c.3 del
Off.Tecnica | Off.Econom. Totale .
Codice
1 1 | BKMM DI BESHAY ATEF 80,00 17,80 97,80 Anomala
2 3 | PAREDSRL/BARATELLASRL 66,30 20,00 86,30 Non anomala
RIBOTTA VALERIO & AURELIO SRL -
3 2 D&G IMPIANTI ELETTRICI 50,25 17,80 68,05 Non anomala

Secondo quanto previsto dal disciplinare di gara, si € provveduto a verificare la prima migliore offerta,
risultata anormalmente bassa ai sensi dellart. 97 comma 3 del Codice, corrispondente a quella del
concorrente BKMM DI BESHAY ATEF e, pertanto, da sottoporre al giudizio di congruita.

Il procedimento di verifica di offerta anomala, avviato con comunicazione n. 22558 in data 27/04/2023, si
concluso in data 19/05/2023, come si evince dall’atto in pari data del responsabile del procedimento di gara.
Preso atto delle risultanze del procedimento di verifica circa la congruitd dellofferta presentata dal
concorrente BKMM DI BESHAY ATEF e rilevato che l'offerta presentata & stata ritenuta, attendibile e
realizzabile.

Constatato quanto sopra richiamato si procede a stilare la graduatoria definitiva della procedura di gara,
come di seguito risultante:
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ord. Concorrente Punteggio Totale
1 [BKMM DI BESHAY ATEF 97,80 /100
2 | PAREDSRL/BARATELLASRL 86,30 /100
3 |RIBOTTA VALERIO & AURELIO SRL - D&G IMPIANTI ELETTRICI 68,05 /100

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

CIG 9721255966: COMUNE DI CHERASCO. LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZ.
RORETO - CUP: B91B22000780006. Valore stimato Euro 959'343.46 VA esclusa.

Constatato che la migliore offerta valida & stata presentata dal concorrente BKMM DI BESHAY ATEF, si
formula la proposta di aggiudicazione dell’appalto dei lavori di realizzazione asilo nido in fraz. Roreto del
Comune di Cherasco, in oggetto, alloperatore economico BKMM DI BESHAY ATEF (Codice fiscale:
BSHTFAG5E11Z336R e Partita IVA: 07607050015), con sede in Via MONTE CENGIO, n. 16/7 — 10135
Torino (TO), secondo le risultanze dell'offerta presentata, avendo ottenuto un punteggio complessivo pari a
97,80/100, con un ribasso del 5% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso, per un importo di aggiudicazione
di € 913.254,30 oltre IVA.

L'Operatore Economico ha dichiarato che intende riservarsi la facolta di subappaltare ai sensi e nei limiti
dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi e nei limiti delle modalita previste dalla documentazione
di gara lavori o parti di opere per una quota non superiore ai limiti di legge e del Disciplinare di gara per:
montaggio e smontaggio ponteggi, demolizioni, rimozioni e scavi, opere strutturali, impianti fluido dinamici,
impianti idrici sanitari e antincendio, posa di apparecchi idrico sanitari e accessori, impianto rilevazione fumi,
impianto elettrico e di illuminazione, domotica e relativa programmazione impianti termici e di
condizionamento, carpenterie in ferro e in legno, murature in genere e murature faccia a vista, intonaci
interni ed esterni e rasatura, riquadrature, impermeabilizzazioni, opere di isolamento termico acustico
antincendio cappotto, coibentazioni, controsoffittature, pavimenti e rivestimenti, opere da fabbro, da vetraio,
da lattoniere, da falegname, da marmista, posa serramenti, porte e porte REI, opere di tinteggiatura e
verniciatura, opere di copertura, impianto fotovoltaico, fognature e posa vasca di recupero, canalizzazioni,
tubazioni, impianti di trattamento aria, opere elettriche, opere edili in genere, analisi, consulenza tecnica.

L'aggiudicazione & subordinata all’approvazione degli atti di gara da parte dei competenti organi
del’lAmministrazione aggiudicatrice.

CHIUSURA SEDUTA

Alle ore 8:40 la seduta viene chiusa.

IL SEGGIO DI GARA

Arch. Monica Perno (Firmato digitalmente ai sensi del Codice del’Amministrazione Digitale)



