



CITTA' DI CHERASCO

PROVINCIA DI CUNEO

Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

REPERTORIO GENERALE N. 307 DEL 26/06/2014

Repertorio Servizio Determina N. 80

OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS (LOTTO 1); LAVORI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS - RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE LIMITROFE E DEI PERCORSI DI ACCESSO AL PALAZZO SALMATORIS SEDE DI MOSTRE DI OPERE D'ARTE (LOTTO 2)- PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaquattordici del mese di giugno del giorno ventisei nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici

- Visto il Decreto Sindacale n. 16, adottato in data 05/06/2014, con il quale ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000 è stata affidata allo scrivente la responsabilità dell'area Ufficio Lavori Pubblici;
- Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Vista la delibera di Consiglio comunale n. 22, adottata in data 08/04/2014, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;
- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 60, adottata in data 15/04/2014, con la quale è stato approvato, il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il corrente esercizio finanziario;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

PREMESSO che:

- con D.G.C. n. 226 del 17/012/2013 è stato approvato il **progetto esecutivo** dei **LAVORI**

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cherasco. Responsabile Procedimento: Lenta Graziella (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

DI RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS (LOTTO 1), redatto dall'A.T.I. di seguito riportata:

A.T.I.	Società ISOLARCHITETTI S.R.L.- capogruppo	Via Mazzini, 33 - Torino
	Società di Ingegneria M.C.M. IMPIANTI s.r.l.	Vicolo Monti, 8 - Grugliasco (TO)
	Studio di Architettura Giovanni DURBIANO	Via Baretto, 46 - Torino
	Studio di Architettura Luca REINEIRO	Via Baretto, 46 - Torino
	Società di Ingegneria IPE PROGETTI s.r.l.	Corso Casale, 297 bis - Torino
	Arch. Enrico Alberto Luigi MASSARO	Corso Unione Sovietica, 157- Torino
	Società NICOLA RESTAURI s.r.l.	Via Santa Giulia, 65 - Torino

nell'importo complessivo di € 2.730.000,00 di cui € 1.600.000,00 per lavori (compresi €56.973,04 per oneri per la sicurezza) ed €1.130.000,00 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;

- con D.G.C. n. 227 del 17/012/2013 è stato approvato il **progetto esecutivo** dei **COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS - RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE LIMITROFE E DEI PERCORSI DI ACCESSO AL PALAZZO SALMATORIS SEDE DI MOSTRE DI OPERE D'ARTE (LOTTO 2)**, redatto dall'A.T.I. di seguito riportata:

A.T.I.	STUDIO ISOLARCHITETTI S.R.L. (capogruppo)	Via Mazzini, 33 -10123 Torino
	MCM IMPIANTI Srl	Vicolo Monti, 8-10095 Grugliasco (TO)
	Arch. Giovanni DURBIANO	Via Delle Rosine, 10-10123 Torino
	Arch. Luca REINERIO	Via Baretto, 46-10123 Torino
	IPE PROGETTI S.R.L.	Corso Principe Oddone, 70-10100 Torino
	NICOLA RESTAURI S.R.L.	Via Santa Giulia, 65-10100 Torino
	Arch. Cristina GARDINO c/o Isolarchitetti S.R.L.	Via Mazzini, 33 -10123 Torino

nell'importo complessivo di € 1.296.000,00 di cui €1.106.754,47 per lavori (compresi €71.085,00 per oneri per la sicurezza) ed €189.245,53 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;

- i due lotti di lavori in oggetto, risultano finanziati come segue:
1°LOTTO): LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS: importo complessivo di €2.730.000,00, finanziati come segue:

IMPORTO	FINANZIAMENTO	IMPEGNO
€ 670.000,00	Fondi propri / mutuo	Det. 340/2007 (impegnati € 200.000) Det. 249/2009 impegnati €87.760) Det. 236/2008 (impegnati € 382.240)
€ 17.600,00	Fondi propri	Det. n. 295-063 del 06/07/2012
€ 8.568,00	Fondi propri	Det. n.81-32 del 08/03/2010
€ 34.599,71	Fondi propri	Det. n. 544-139 del 22/12/2011
€ 1.600.000,00	Contributo Regionale POR – FESR 2007/2013	Determina n.574-143/2012 (impegnati € 1.600.000,00)
€ 399.232,29	Mutuo BCC di Cherasco s.c.	Det.415-97/2012 (impegnati € 116.395,71) Determina n.574-143/2012 (impegnati €282.836,58)

Tot. € 2.730.000,00

2° LOTTO): OPERE DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS - RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE LIMITROFE E DEI

PERCORSI DI ACCESSO AL PALAZZO SALMATORIS SEDE DI MOSTRE E OPERE D'ARTE: importo complessivo di €1.296.000,00, finanziati come segue:

IMPORTO	FINANZIAMENTO	IMPEGNO
€ 271.000,00	Fondi propri	Det.550/2012;Det.465/2012; Det.356/2013;(impegnati € 26.720,24) D.G.C. n. 227/2013 (impegnati €244.27976)
€ 1.000.000,00	Contributo Regionale POR – FESR 2007/2013	Det.440/2013 (impegnati €2.892,86) D.G.C. n. 227/2013 (impegnati €997.107,14)
€ 25.000,00	contributo BCC di Cherasco s.c.	Det.356/2013(impegnati € 25.000,00)

Tot. € 1.296.000,00

- in considerazione che i lavori individuati ai precedenti capoversi devono essere effettuati presso il medesimo immobile e considerata la necessità, da un lato, di evitare rischi in materia di sicurezza derivanti dalla compresenza in un unico plesso di personale appartenente a diverse imprese appaltatrici e, dall'altro, di ottimizzare i tempi di esecuzione dei lavori nel rispetto delle scadenze previste dal soggetto finanziatore (Regione Piemonte), si è ritenuto vantaggioso procedere all'accorpamento in un'unica procedura di gara dei lavori sopraindicati al fine di pervenire all'affidamento congiunto di entrambi i lotti ad un'unica impresa appaltatrice, pertanto in data 06/02/2014 è stata adottata la Determina a contrattare n.64/2014 ed è stata indetta la gara a procedura aperta ex art. 55 del D.Lgs. 163/06 e smi per l'**APPALTO CONGIUNTO** dei:

- **LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS (LOTTO 1)''**
CUP:B94B11000020001 - CIG: 5595023709;

e dei

- **LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS – RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE LIMITROFE E DEI PERCORSI DI ACCESSO AL PALAZZO SALMATORIS SEDE DI MOSTRE DI OPERE D'ARTE (LOTTO 2)''**
CUP:B94B12000050006 - CIG:559503836B;

da assegnare con il ***criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*** ex art. 83 del D.Lgs. 163/06;

- con Determina n.61 del 05/02/2014, si è provveduto a nominare la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte inerenti la gara d'appalto dei lavori in oggetto, da assegnare con il ***criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*** (ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. 163/06 smi);

RICHIAMATI i tutti i verbali di gara di seguito riportati:

- verbale n.1 del 14/04/2014 (seduta pubblica)
- verbale n.2 del 07/05/2014 (seduta riservata)
- verbale n.3 del 07/05/2014 (seduta riservata)
- verbale n.4 del 09/05/2014 (seduta riservata)
- verbale n.5 del 13/05/2014 (seduta pubblica)
- verbale n.6 del 13/05/2014 (seduta riservata)
- verbale n.7 del 15/05/2014 (seduta riservata)
- verbale n.8 del 19/05/2014 (seduta pubblica)
- verbale n.9 del 04/06/2014 (seduta riservata)
- verbale n.10 del 16/06/2014 (seduta riservata)

- verbale n.11 del 23/06/2014 (seduta pubblica)
relativi alle sedute di gara della procedura aperta ex art.55 e art.83 del D.Lgs. 163/06 smi per
l'APPALTO CONGIUNTO DEI:

- **“LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS (1° LOTTO)”;**
- **“LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS – RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE LIMITROFE E DEI PERCORSI DI ACCESSO AL PALAZZO SALMATORIS SEDE DI MOSTRE DI OPERE D'ARTE (2° LOTTO)”**

ed in particolare il verbale n.11 del 23/06/2014 (seduta pubblica) nel quale la commissione ha approvato la graduatoria finale ed ha affidato in via provvisoria alla ditta FRANCO BARBERIS SPA l'esecuzione dei predetti lavori, il tutto come di seguito specificato:

GRADUATORIA FINALE

N.	Ditta	Indice finale	% Ribasso	SOMMA VALUTAZIONE ELEMENTI TECNICI	
1	18	FRANCO BARBERIS S.P.A.	0,964	23,500	0,7922
2	6	FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.	0,928	18,270	0,7944
3	8	ATI - GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L. - CASSANO S.R.L.	0,878	18,670	0,7410
4	19	EDART S.P.A.	0,840	15,477	0,7271
5	1	FIGERA S.R.L.	0,829	10,000	0,7554
6	13	TECNICA RESTAURI S.R.L.	0,798	27,321	0,5981
7	12	ATI -BELLIO LIBERO - Impresa Edile - I.C.E.R. S.R.L. COSTRUZIONI	0,796	7,100	0,7441
8	10	ATI - DE-GA S.P.A. - PUSSETTO E POLLANO S.R.L.	0,780	17,920	0,6488
9	23	ASFALT CCP S.P.A.	0,715	19,800	0,5700
10	7	ATI - ING. LEOPOLDO CASTELLI S.P.A. COSTRUZIONI - SANDRINI COSTRUZIONI S.R.L.	0,698	24,120	0,5214
11	14	ARCAS S.P.A.	0,679	11,940	0,5921
12	16	COVECO S.c.p.a.	0,657	20,175	0,5098
13	15	ATI -I.C.A. S.R.L. - CONSORZIO SAN LUCA PER LA CULTURA, L'ARTE ED IL RESTAURO	0,652	18,190	0,5185
14	24	RUSCALLA RENATO S.P.A.	0,651	11,500	0,5669
15	20	ATI - EDILIZIA SUBALPINA S.R.L. - COGEIN S.R.L. - GIUBERGIA & ARMANDO S.R.L.-MARENGO IMPIANTI S.R.L. - S.R.L. RAVA E C.	0,647	19,537	0,5044
16	17	ATI - BARBERIS ALDO IMPRESA COSTRUZIONI S.P.A. - G.R. IMPIANTI S.R.L.	0,609	11,550	0,5245
17	4	DOLMEN Consorzio Stabile Costruttori Valdostani Soc.Cons. arl	0,593	10,000	0,5195
18	2	ZUMAGLINI & GALLINA S.P.A.	0,532	2,220	0,5159

DITTE ESCLUSE

N.	Ditta	ESCLUSIONE	SOMMA VALUTAZIONE ELEMENTI TECNICI	
- 3	AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS.	ESCLUSA	ESCLUSO – prima dell'apertura della “BUSTA B”	0,0000
- 5	ATI - VIVIANI IMPIANTI S.R.L. -GEO-EDIL S.R.L.	ESCLUSA	punteggio < 50 punti per l'offerta tecnica.	0,2991
- 9	ATI - AMBRA CONSERVAZIONE E RESTAURO S.R.L. - TECNOIMPIANTI 2000 S.R.L. -TECVA S.R.L.	ESCLUSA	punteggio < 50 punti per l'offerta tecnica.	0,3935
- 11	ATI - IMPRESA PALUMBO S.R.L. - SIME Srl	ESCLUSA	punteggio < 50 punti per l'offerta tecnica.	0,2560
- 21	ATI - NBI S.R.L. - LEONARDO S.R.L.	ESCLUSA	punteggio < 50 punti per l'offerta tecnica.	0,2973
- 22	EDILGAMMA S.R.L.	ESCLUSA	punteggio < 50 punti per l'offerta tecnica.	0,1533

-	25	ATI - EDILVETTA S.R.L. - GIUGGIA COSTRUZIONI S.N.C. - PEIRA IMPIANTI S.A.S.	ESCLUSA	punteggio ≤ 50 punti per l'offerta tecnica.	0,4252
---	----	--	---------	---	--------

- **AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA:** a favore della ditta **FRANCO BARBERIS SPA** di Alba (CN), con sede in Corso Barolo, 48/A – che, con un ribasso offerto del **23,50%** sull'importo dei lavori a base di gara, ed una somma della valutazione degli elementi tecnici pari a 0,7922, ha ottenuto un indice finale dell'offerta pari a 0,964;

DATO ATTO che a seguito dell'offerta presentata dalla ditta **FRANCO BARBERIS SPA** si ottiene: un importo contrattuale per l'esecuzione dei rispettivi lotti di lavori, come segue:

Importo contratto 1° LOTTO) LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS:

€ 1.237.388,66 compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 56.973,04 e al netto dell'IVA al 10%;

Importo contratto 2° LOTTO) COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS – RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE LIMITROFE E DEI PERCORSI DI ACCESSO AL PALAZZO SALMATORIS SEDE DI MOSTRE DI OPERE D'ARTE:

€ 863.372,14 compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 71.085,00 e al netto dell'IVA al 10%;

a seguito del ribasso offerto del **23,50%** sull'importo a base di gara– e che in tali importi è **compresa la realizzazione delle migliorie contenute nell'offerta tecnica conservata agli atti, come risulta dai verbali di gara su riportati, senza ulteriore costo per il Comune di Cherasco;**

CONSIDERATO, inoltre, che la ditta **FRANCO BARBERIS SPA** dovrà procedere all'aggiornamento:

- del progetto esecutivo dei LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS (1° LOTTO);
- del progetto esecutivo dei lavori di COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS – RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE LIMITROFE E DEI PERCORSI DI ACCESSO AL PALAZZO SALMATORIS SEDE DI MOSTRE DI OPERE D'ARTE (2° LOTTO);

apportando agli stessi tutte le modifiche offerte in sede di gara; tali progetti saranno oggetto di approvazione da parte della Stazione Appaltante e solo ad intervenuta approvazione degli stessi, si procederà alla stipula dei relativi contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO che:

- risulta ora necessario provvedere all'approvazione dei verbali e procedere all'aggiudicazione definitiva per la realizzazione dei citati lavori;
- è stata effettuata con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti richiesti e di quanto dichiarato in sede di gara dalla ditta **FRANCO BARBERIS SPA**;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i.;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cherasco. Responsabile Procedimento: Lenta Graziella (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO di provvedere in merito a quanto su esposto;

DETERMINA

1) **DI APPROVARE** i seguenti verbali di gara, depositati agli atti dello scrivente Servizio:

- verbale n.1 del 14/04/2014 (seduta pubblica)
- verbale n.2 del 07/05/2014 (seduta riservata)
- verbale n.3 del 07/05/2014 (seduta riservata)
- verbale n.4 del 09/05/2014 (seduta riservata)
- verbale n.5 del 13/05/2014 (seduta pubblica)
- verbale n.6 del 13/05/2014 (seduta riservata)
- verbale n.7 del 15/05/2014 (seduta riservata)
- verbale n.8 del 19/05/2014 (seduta pubblica)
- verbale n.9 del 04/06/2014 (seduta riservata)
- verbale n.10 del 16/06/2014 (seduta riservata)
- verbale n.11 del 23/06/2014 (seduta pubblica)

inerenti la procedura aperta ex art. 55 e art.83 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. esperita per l'affidamento dell'**APPALTO CONGIUNTO dei:**

- **LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS (1° LOTTO)";**
- **LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS – RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE LIMITROFE E DEI PERCORSI DI ACCESSO AL PALAZZO SALMATORIS SEDE DI MOSTRE DI OPERE D'ARTE (2° LOTTO)";**

dal quale si evince che il primo in graduatoria risulta essere la ditta **FRANCO BARBERIS SPA** di ALBA (CN), con sede in Corso Barolo, 48/A (C.F. e P.IVA 02700500040);

2) **DI AGGIUDICARE**, in via definitiva, alla Ditta **FRANCO BARBERIS SPA** di ALBA (CN), con sede in Corso Barolo, 48/A (C.F. e P.IVA 02700500040) l'esecuzione dei:

- **LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS (1° LOTTO) - CUP:B94B11000020001 - CIG: 5595023709:** nell'importo contrattuale di **€1.237.388,66** compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 56.973,04 e al netto dell'IVA al 10% - a seguito del ribasso offerto del **23,50%** sull'importo a base di gara – dando atto che in tale importo è **compresa la realizzazione delle migliori contenute nell'offerta tecnica conservata agli atti, come risulta dai verbali di gara su riportati e conservati agli atti;**

- **COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS – RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE LIMITROFE E DEI PERCORSI DI ACCESSO AL PALAZZO SALMATORIS SEDE DI MOSTRE DI OPERE D'ARTE (2° LOTTO) - CUP:B94B12000050006 - CIG:559503836B:** nell'importo contrattuale di **€863.372,14** compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 71.085,00 e al netto dell'IVA al 10% - a seguito del ribasso offerto del **23,50%** sull'importo a base di gara – dando atto che in tale importo è **compresa la realizzazione delle migliori contenute nell'offerta**

tecnica conservata agli atti, come risulta dai verbali di gara su riportati e conservati agli atti;

3) **DI DARE ATTO** che:

- la spesa di € 1.361.127,53 (ossia €1.237.388,66 + IVA al 10%) nascente dall'affidamento del precedente punto 2), trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico del progetto principale dei **LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS (LOTTO 1)** il cui impegno di spesa è stato assunto a suo tempo;
- la spesa di € 949.709,35 (ossia €863.372,14 + IVA al 10%) nascente dall'affidamento del precedente punto 2), trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico del progetto principale dei lavori di **COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS – RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE LIMITROFE E DEI PERCORSI DI ACCESSO AL PALAZZO SALMATORIS SEDE DI MOSTRE DI OPERE D'ARTE (LOTTO 2)** il cui impegno di spesa è stato assunto a suo tempo;

4) **DI DARE ATTO**, inoltre, che la ditta **FRANCO BARBERIS SPA** dovrà procedere all'aggiornamento sia del progetto esecutivo dei **LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS (LOTTO 1)** sia del progetto esecutivo dei lavori di **COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS – RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE LIMITROFE E DEI PERCORSI DI ACCESSO AL PALAZZO SALMATORIS SEDE DI MOSTRE DI OPERE D'ARTE (LOTTO 2)**, apportando agli stessi le modifiche offerte in sede di gara; tali progetti saranno oggetto di approvazione da parte della Stazione Appaltante e solo ad intervenuta approvazione degli stessi, si procederà alla stipula dei relativi contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori;

5) **DI DISPORRE** la trasmissione del presente atto a tutti i partecipanti ai sensi dell'art. 79 c. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

6) **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7) **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

8) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento verrà pubblicato sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9) **DI RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il geom. Borra Giovanni;

- 10) **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO** curerà tutti gli adempimenti necessari per la stipula del contratto d'appalto, secondo lo schema presentato in sede di progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i.
- 11) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

Il Responsabile del Servizio
F.to : **BORRA Giovanni**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente determinazione contraddistinta con il numero 80 del 26/06/2014 ai sensi dell'art. 151, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Cherasco, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : TARICCO Cristina

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Cherasco, 27/06/2014

Il Funzionario Incaricato

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS.18.08.2000, N.267)

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 27/06/2014 (N. Reg. Pubblicazioni).

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

F.to: LENTA Graziella

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: MAZZARELLA DR. LUIGI